

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

序 号	工程名称	措 施 费											企业管理费						规 费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费用		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	临时供电设施	3	21					22	473		46	473	1412	45	108		184	1749	311	10	126	25	156	628
2	伐树、挖根	81	625					654	680		1361	680	2030	64	155		264	2514	5727	179	2327	465	2864	11562
3	推除草皮	5	38					39	41		82	41	122	4	9		16	151	73	2	30	6	37	148
4	拆除砖围墙及 护坡		14					16	2		30	2	16	1	1		2	20	27	1	11	2	14	55
5	清除表土（集 中堆放）		768					872	165		1640	165	996	57	78		126	1257	1602	50	651	130	801	3234
6	回填土		593					668	105		1261	105	682	43	56		97	879	908	28	369	74	454	1834
7	挖除水泥混凝 土路面	8	229					252	81		489	81	289	12	21		50	373	388	12	158	32	194	784
8	挖土方		2420					2713	384		5133	384	2619	176	222		394	3411	3563	111	1447	289	1781	7192
9	利用土方填筑		79					92	26		172	26	135	6	9		13	164	204	6	83	17	102	413
10	借土方填筑		626					709	128		1335	128	786	46	62		103	997	1111	35	451	90	555	2243
11	挖除淤泥（就 近堆放）		267					310	86		577	86	455	20	32		45	552	732	23	298	60	366	1479
12	挖除素填土		467					527	85		994	85	545	34	45		76	701	772	24	314	63	386	1558
13	回填片石	5	95					104	548		204	548	1628	44	106		271	2049	515	16	209	42	258	1040
14	回填土方		237					275	77		512	77	404	18	28		40	490	610	19	248	50	305	1232

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

第 2 页

共 3 页

04-1 表

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规 费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费用		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
15	低填浅挖路基处理		454					510	77		965	77	511	33	42		74	660	688	21	279	56	344	1388
16	陡坡路堤或挖填交接工程	1	54	1				60	37		116	37	138	6	10		22	176	195	6	79	16	97	393
17	人工撒草籽	9	70					73	133		151	133	397	13	30		52	491	1025	32	416	83	512	2068
18	路肩挡土墙	430	3490	65				3656	9821		7640	9821	29450	933	2233		3875	36491	44321	1385	18005	3601	22160	89473
19	预制块护坡	8	61					64	184		133	184	548	17	40		76	682	864	27	351	70	432	1743
20	混凝土矩形沟0.6*0.6m	26	223					236	621		485	621	1874	60	143		242	2319	3067	96	1246	249	1533	6191
21	钢筋砼盖板沟0.4*0.4	5	46	5				49	132		106	132	413	14	31		62	519	698	22	284	57	349	1409
22	DN500混凝土排水管	1	10					11	37		21	37	113	4	9		14	140	92	3	37	7	46	186
23	碎石垫层	12	210					231	1601		453	1601	4754	130	311		791	5986	420	13	171	34	210	847
24	水泥混凝土	110	1917					2103	5256		4130	5256	15608	426	1021		2596	19651	14239	445	5785	1157	7120	28745
25	钢筋			49					167		49	167	665	31	49		193	938	716	22	291	58	358	1446
26	培路肩	15	254					279	131		548	131	390	11	25		65	490	2483	78	1009	202	1242	5013
27	管涵	17	216	19				234	387		486	387	1236	41	92		171	1540	2462	77	1000	200	1231	4971

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编制范围：东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规 费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费用		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
28	盖板涵	22	293	64				316	546		695	546	1796	61	133		263	2253	3061	96	1243	249	1530	6179
29	灌注桩基础	499	3238	2877				2871	4442		9485	4442	13523	406	1017		1923	16868	14532	454	5903	1181	7266	29335
30	桥台	271	2007	1623				1322	3514		5223	3514	9845	371	801		1908	12925	16532	517	6716	1343	8266	33374
31	桥墩	39	264	258				126	564		687	564	1389	55	121		289	1854	1695	53	688	138	847	3421
32	支座垫石	1	6	6				3	11		16	11	31	1	3		7	43	40	1	16	3	20	81
33	水泥混凝土铺装	11	74	103				35	207		223	207	622	27	50		154	853	932	29	379	76	466	1882
34	桥面排水		1	1				1	23		2	23	69	2	5		8	84	10		4	1	5	20
35	板式橡胶支座			21					75		21	75	298	14	22		87	420	284	9	116	23	142	574
36	模数式伸缩缝	2	17	47				8	126		74	126	464	21	35		130	651	466	15	189	38	233	941
37	桥梁混凝土防撞护栏	30	213	155				148	438		546	438	1247	48	101		252	1648	2650	83	1076	215	1325	5349
38	桥头搭板	20		32				66	255		119	255	724	30	60		172	986	1255	39	510	102	627	2533
39	浆砌片石锥坡及护坡	33	251	7				261	469		552	469	1402	44	107		181	1734	3601	113	1463	293	1800	7269
40	碎石垫层		5					6	39		11	39	117	3	8		19	147	10		4	1	5	21
41	水泥混凝土	3	57					63	150		124	150	446	12	29		74	562	422	13	172	34	211	853
42	挖除旧路面		10					11	3		21	3	12	1	1		2	16	16	1	7	1	8	33
	各项费用合计	1668	19920	5332	0	0	0	19994	32326	0	46915	32326	100202	3385	7461	0	15385	126433	133320	4166	54161	10832	66660	269140

编制：

复核：