
抚州市东乡区中心城区排水
防涝建设改造工程（一标段
）设计采购施工(EPC)总承包

项目劳务 工程

扉-2

招 标 控 制 价

招标控制价   （小写）： 1862250.02

（大写）： 壹佰捌拾陆万贰仟贰佰伍拾元零贰分

招  标  人：       造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代理人  

或其授权人：

      法定代理人  

      或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人：       复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：        复核时间：  



建设项目招标报价汇总表

工程名称：抚州市东乡区中心城区排水防涝建设改造工程（一标段）设计采购施工
(EPC)总承包项目劳务 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1
抚州市东乡区中心城区排水防涝建设
改造工程（一标段）设计采购施工(
EPC)总承包项目劳务

1862250.02 68463.35 148895.18

合  计 1862250.02 68463.35 148895.18



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：抚州市东乡区中心城区排水防涝建设改造工程（一标段）设计采购施
工(EPC)总承包项目劳务 第 1 页  共 1 页

表— 03

序号 名称 金额（元）
其中（元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 姜家村 1090211.68 39036.92 84183.06

2 青井村和青井路种子公司 772038.34 29426.43 64712.12

合计 1862250.02 68463.35 148895.18



姜家村 工程

扉-2

招 标 控 制 价

招标控制价   （小写）： 1090211.68

（大写）： 壹佰零玖万零贰佰壹拾壹元陆角捌分

招  标  人：       造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代理人  

或其授权人：

      法定代理人  

      或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人：       复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：        复核时间：  



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：姜家村 标段： 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程量清单计价合计 904632.76

1.1 路面破除及恢复工程 402310.38

1.2 污水官网工程 233950.58

1.3 雨水官网工程 268371.80

1.1 其中：定额人工费 378440.40

1.2 其中：定额机械费 163131.07

二 单价措施项目清单计价合计 4530.34

2.1 其中：定额人工费 1020.00

2.2 其中：定额机械费 2491.14

三 总价措施项目清单计价合计 65111.78

3.1 安全文明施工措施费 39036.92

3.1.1 安全文明环保费 28061.81

3.1.2 临时设施费 10975.11

3.2 其他总价措施费 26074.86

3.3 七项组织措施费-园林

3.4 扬尘治理措施费

四 其他项目清单计价合计 －

五 规费 84183.06 －

5.1 市政建筑工程规费 83572.86

5.1.1 社会保险费 66685.08 －

5.1.2 住房公积金 16887.78 －

5.1.3 工程排污费 －

5.2 建筑工程规费 576.88

5.2.1 社会保险费 460.31 －

5.2.2 住房公积金 116.57 －

5.2.3 工程排污费 －

5.3 市政安装工程规费 33.32

5.3.1 社会保险费 26.59 －

5.3.2 住房公积金 6.73 －



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：姜家村 标段： 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

5.3.3 工程排污费 －

六 税金 31753.74 －

八 工程总造价 1090211.68

招标控制价合计 1090211.68 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜家村 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

路面破除及恢复
工程

402310.38

1 041001008001 拆除混凝土结构 1.破除水泥路面
暂定25cm厚

m3 3274.128 8.93 29237.96

2 040205012001 路面切缝
1.路面切缝 缝
宽6mm缝深(cm) 
5

m 9202.6 5.21 47945.55

3 040203007001 水泥混凝土

1.18cm C30水泥
混凝土面层(fr
≥4.0MPa)
2.15cm 级配碎
石基层
3.高密度聚氯乙
烯双向土工格栅(
满铺土基上部)
4.土基回弹模量
≥25Mpa

m2 9921.6 26.46 262525.54

4 040103002005 余方弃置

1.履带式液压挖
掘机挖碴 装车
2.自卸汽车运石
渣 运距暂定1km

m3 3274.128 19.12 62601.33

污水官网工程 233950.58

5 040101002001 挖沟槽土方

1.人工挖沟、槽
土方 三类土 深
度(m以内) 2 
单价*1.5
2.反铲挖掘机(
斗容量1.0m3)装
车 三类土

m3 3089.03 10.1 31199.2

6 040305001001 垫层 1.100厚管道石
屑垫层

m3 238.66 74.8 17851.77

7 040103001001 回填方 1.槽坑回填石屑 m3 1740.66 12.15 21149.02

8 040103001002 回填方 1.机械填土 m3 844.93 21.94 18537.76

9 040103002001 余方弃置 1.自卸汽车运土
 运距暂定1km

m3 2244.1 6.69 15013.03

本页小计 506061.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜家村 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

10 040501004001 塑料管

1.名称：污水管
(高密度聚乙烯(
HDPE)克拉管）
SN8
2.型号：DN300
3.连接方式：橡
胶密封承插连接
4.含闭水试验

m 2488.897 30.49 75886.47

11 040501004002 塑料管

1.名称：污水接
户管
2.型号：DN160
PVC-U排水管
3.连接方式：承
插连接

m 305.71 20.05 6129.49

12 040504002001 混凝土井1m

1.圆形污水检查
井 参考图集20S
515,页29
2.平均深度1m
3.含钢筋、混凝
土、模板工程
4.井直径1000mm
5.清单不明处详
见设计图纸

座 144 334.61 48183.84

雨水官网工程 268371.8

13 040101002002 挖沟槽土方

1.人工挖沟、槽
土方 三类土 深
度(m以内) 2 
单价*1.5
2.反铲挖掘机(
斗容量1.0m3)装
车 三类土

m3 2936.64 10.09 29630.7

14 040103001003 回填方

1.管道(渠)基础
 混凝土管座 现
浇 换为【预拌
混凝土 C25】

m3 212.74 226.35 48153.7

15 040305001002 垫层
1.雨水箅支管10
0厚管道石屑垫层 m3 23.77 74.8 1778

16 040103001004 回填方 1.槽坑回填石屑 m3 2113.7 12.15 25681.46

17 040103001005 回填方 1.机械填土 m3 247.98 21.94 5440.68

本页小计 240884.34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜家村 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

18 040103002002 余方弃置 1.自卸汽车运土
 运距暂定1km

m3 2688.66 6.69 17987.14

19 040501004003 塑料管

1.名称：雨水管
(高密度聚乙烯(
HDPE)克拉管）
SN8
2.型号：DN200
3.连接方式：橡
胶密封承插连接
4.含闭水试验

m 297.153 26.09 7752.72

20 040501001001 混凝土管

1.名称：雨水管
（Ⅱ级钢筋混凝
土管）
2.型号：DN300
3.连接方式：承
插连接
4.含闭水试验

m 1176.584 19.79 23284.6

21 040501001002 混凝土管

1.名称：雨水管
（Ⅱ级钢筋混凝
土管）
2.型号：DN400
3.连接方式：承
插连接
4.含闭水试验

m 392.282 27.83 10917.21

22 040501001003 混凝土管

1.名称：雨水管
（Ⅱ级钢筋混凝
土管）
2.型号：DN500
3.连接方式：承
插连接
4.含闭水试验

m 527.839 36.65 19345.3

23 040501001004 混凝土管

1.名称：雨水管
（Ⅱ级钢筋混凝
土管）
2.型号：DN600
3.连接方式：承
插连接
4.含闭水试验

m 15.662 42.58 666.89

本页小计 79953.86



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：姜家村 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

24 040504002002
混凝土井（1.2m
）

1.圆形雨水检查
井 参考图集20S
515,页29
2.平均深度1.2m
3.含钢筋、混凝
土、模板工程
4.井直径1000mm
5.清单不明处详
见设计图纸

座 118 318.32 37561.76

25 040504009001 雨水口

1.砖砌雨水进水
井 单立箅(680
× 380) 井深(m)
 1

座 148 271.43 40171.64

分部分项合计 904632.76

措施项目 4530.34

26 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台·
次

1 4530.34 4530.34

单价措施合计 4530.34

本页小计 82263.74

合   计 909163.1



总价措施项目清单与计价表

工程名称：姜家村 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 1 安全文明施工措施费 39036.92

2 1.1
安全文明环保费(环
境保护、文明施工、
安全施工费)

28061.81

3 1.2 临时设施费 10975.11

4 2 其他总价措施费 26074.86

5 3 扬尘治理措施费

合    计 65111.78



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：姜家村 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 84183.06

1.1 社会保险费 定额人工费+定额机械费 67171.98

1.2 住房公积金 定额人工费+定额机械费 17011.08

1.3 工程排污费 定额人工费+定额机械费

2 税金 分部分项+措施项目+其他项
目+规费

1058457.94 3 31753.74



青井村和青井路种子公司 工程

扉-2

招 标 控 制 价

招标控制价   （小写）： 772038.34

（大写）： 柒拾柒万贰仟零叁拾捌元叁角肆分

招  标  人：       造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代理人  

或其授权人：

      法定代理人  

      或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人：       复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：        复核时间：  



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：青井村和青井路种子公司 标段： 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程量清单计价合计 631222.62

1.1 路面破除及恢复工程 267297.77

1.2 污水官网工程 199058.34

1.3 雨水官网工程 164866.51

1.1 其中：定额人工费 285490.93

1.2 其中：定额机械费 130376.27

二 单价措施项目清单计价合计 4530.34

2.1 其中：定额人工费 1020.00

2.2 其中：定额机械费 2491.14

三 总价措施项目清单计价合计 49086.71

3.1 安全文明施工措施费 29426.43

3.1.1 安全文明环保费 21151.48

3.1.2 临时设施费 8274.95

3.2 其他总价措施费 19660.28

3.3 七项组织措施费-园林

3.4 扬尘治理措施费

四 其他项目清单计价合计 －

五 规费 64712.12 －

5.1 市政建筑工程规费 63935.41

5.1.1 社会保险费 51015.82 －

5.1.2 住房公积金 12919.59 －

5.1.3 工程排污费 －

5.2 建筑工程规费 576.88

5.2.1 社会保险费 460.31 －

5.2.2 住房公积金 116.57 －

5.2.3 工程排污费 －

5.3 市政安装工程规费 199.83

5.3.1 社会保险费 159.47 －

5.3.2 住房公积金 40.36 －



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：青井村和青井路种子公司 标段： 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

5.3.3 工程排污费 －

六 税金 22486.55 －

八 工程总造价 772038.34

招标控制价合计 772038.34 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青井村和青井路种子公司 标段： 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

路面破除及恢复
工程

267297.77

1 041001008001 拆除混凝土结构 1.破除水泥路面
暂定33cm厚

m3 2448.432 8.93 21864.5

2 040205012001 路面切缝
1.路面切缝 缝
宽6mm缝深(cm) 
5

m 1123.46 4.86 5460.02

3 041001008002 拆除混凝土结构
1.破除沥青混凝
土路面
暂定39.6cm厚

m3 75.121 6.68 501.81

4 041001002001 拆除人行道 1.拆除人行道面
层

m2 30.51 4.08 124.48

5 041001008003 拆除混凝土结构
1.拆除人行道水
泥混凝土基层
暂定25cm厚

m3 7.628 9.36 71.4

6 040103002003 余方弃置

1.履带式液压挖
掘机挖碴 装车
2.自卸汽车运石
渣 运距暂定1km

m3 2531.181 19.09 48320.25

7 040203007001 水泥混凝土路面
恢复

1.18cm C30水泥
混凝土面层(fr
≥4.0MPa)
2.15cm 级配碎
石基层
3.高密度聚氯乙
烯双向土工格栅(
满铺土基上部)
4.土基回弹模量
≥25Mpa

m2 7419.49 25.56 189642.16

8 040204002001 人行道路面恢复

1.6cm 彩色透水
砖
2.3cm 中粗机制
砂
3.15cm C25透水
水泥混凝土
4.10cm 级配碎
石
5.土基回弹模量
≥20Mpa(90%<压
实度<93%)

m2 30.51 43.04 1313.15

污水官网工程 199058.34

本页小计 267297.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青井村和青井路种子公司 标段： 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

9 040101002001 挖沟槽土方

1.人工挖沟、槽
土方 三类土 深
度(m以内) 2 
单价*1.5
2.反铲挖掘机(
斗容量1.0m3)装
车 三类土

m3 2915.09 10.09 29413.26

10 040305001001 垫层 1.100厚管道石
屑垫层

m3 229.35 73.21 16790.71

11 040103001001 回填方 1.槽坑回填石屑 m3 1527.14 10.99 16783.27

12 040103001002 回填方 1.机械填土 m3 682.31 21.94 14969.88

13 040103002001 余方弃置 1.自卸汽车运土
 运距暂定1km

m3 2232.78 6.66 14870.31

14 040501004001 塑料管

1.名称：污水管
(高密度聚乙烯(
HDPE)克拉管）
SN8
2.型号：DN300
3.连接方式：橡
胶密封承插连接
4.含闭水试验

m 2290.514 26.79 61362.87

15 040501004002 塑料管

1.名称：污水接
户管
2.型号：DN160
PVC-U排水管
3.连接方式：承
插连接

m 671 18.74 12574.54

16 040504002001 混凝土井(1.18m
)

1.圆形污水检查
井 参考图集20S
515,页29
2.平均深度1.18
m
3.含钢筋、混凝
土、模板工程
4.井直径1000mm
5.清单不明处详
见设计图纸

座 71 250.29 17770.59

本页小计 184535.43



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青井村和青井路种子公司 标段： 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

17 040504002009 混凝土井(1.74m
)

1.圆形污水检查
井 参考图集20S
515,页29
2.平均深度1.74
m
3.含钢筋、混凝
土、模板工程
4.井直径1000mm
5.清单不明处详
见设计图纸

座 55 250.29 13765.95

18 040504002008 混凝土井(2.19m
)

1.圆形污水检查
井 参考图集20S
515,页29
2.平均深度2.19
m
3.含钢筋、混凝
土、模板工程
4.井直径1000mm
5.清单不明处详
见设计图纸

座 2 250.39 500.78

19 040504002007 混凝土井（1.84
m)

1.圆形污水检查
井 参考图集20S
515,页29
2.平均深度1.84
m
3.含钢筋、混凝
土、模板工程
4.井直径1250mm
5.清单不明处详
见设计图纸

座 1 256.18 256.18

雨水官网工程 164866.51

20 040101002002 挖沟槽土方

1.人工挖沟、槽
土方 三类土 深
度(m以内) 2 
单价*1.5
2.反铲挖掘机(
斗容量1.0m3)装
车 三类土

m3 3255.81 10.09 32851.12

21 040103001003 回填方

1.管道(渠)基础
 混凝土管座 现
浇 换为【预拌
混凝土 C25】

m3 97.27 217.02 21109.54

本页小计 68483.57



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青井村和青井路种子公司 标段： 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

22 040305001002 垫层
1.雨水箅支管10
0厚管道石屑垫层 m3 16.55 73.21 1211.63

23 040103001004 回填方 1.槽坑回填石屑 m3 1170.28 10.99 12861.38

24 040103001005 回填方 1.机械填土 m3 1776.69 21.94 38980.58

25 040103002002 余方弃置 1.自卸汽车运土
 运距暂定1km

m3 1479.12 6.66 9850.94

26 040501004003 塑料管

1.名称：雨水管
(高密度聚乙烯(
HDPE)克拉管）
SN8
2.型号：DN200
3.连接方式：橡
胶密封承插连接
4.含闭水试验

m 206.909 22.88 4734.08

27 040501001001 混凝土管

1.名称：雨水管
（Ⅱ级钢筋混凝
土管）
2.型号：DN300
3.连接方式：承
插连接
4.含闭水试验

m 385.946 18.39 7097.55

28 040501001002 混凝土管

1.名称：雨水管
（Ⅱ级钢筋混凝
土管）
2.型号：DN400
3.连接方式：承
插连接
4.含闭水试验

m 351.905 26.3 9255.1

29 040504002002 混凝土井（2.34
m）

1.圆形雨水检查
井 参考图集20S
515,页29
2.平均深度2.34
m
3.含钢筋、混凝
土、模板工程
4.井直径1000mm
5.清单不明处详
见设计图纸

座 24 250.29 6006.96

本页小计 89998.22



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青井村和青井路种子公司 标段： 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

30 040504002005 混凝土井（1.65
m）

1.圆形雨水检查
井 参考图集20S
515,页29
2.平均深度1.65
m
3.含钢筋、混凝
土、模板工程
4.井直径1000mm
5.清单不明处详
见设计图纸

座 17 250.27 4254.59

31 040504002003 混凝土井（2.69
m)

1.圆形雨水检查
井 参考图集20S
515,页29
2.平均深度2.69
m
3.含钢筋、混凝
土、模板工程
4.井直径1250mm
5.清单不明处详
见设计图纸

座 2 230.97 461.94

32 040504002004 混凝土井（2.64
m）

1.圆形雨水检查
井 参考图集20S
515,页29
2.平均深度2.64
m
3.含钢筋、混凝
土、模板工程
4.井直径1500mm
5.清单不明处详
见设计图纸

座 1 261.98 261.98

33 040504009001 雨水口

1.砖砌雨水进水
井 单立箅(680
× 380) 井深(m)
 1

座 50 265.49 13274.5

34 040504002006 排水管拍门

1.排水管拍门（
含主材）
2.含钢筋、混凝
土、模板工程
3.规格;500mm
4.清单不明处详
见设计图纸

座 2 1327.31 2654.62

分部分项合计 631222.62

措施项目 4530.34

本页小计 20907.63



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青井村和青井路种子公司 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

35 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

台·
次

1 4530.34 4530.34

单价措施合计 4530.34

本页小计 4530.34

合   计 635752.96



总价措施项目清单与计价表

工程名称：青井村和青井路种子公司 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 1 安全文明施工措施费 29426.43

2 1.1
安全文明环保费(环
境保护、文明施工、
安全施工费)

21151.48

3 1.2 临时设施费 8274.95

4 2 其他总价措施费 19660.28

5 3 扬尘治理措施费

合    计 49086.71



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：青井村和青井路种子公司 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 64712.12

1.1 社会保险费 定额人工费+定额机械费 51635.6

1.2 住房公积金 定额人工费+定额机械费 13076.52

1.3 工程排污费 定额人工费+定额机械费

2 税金 分部分项+措施项目+其他项
目+规费

749551.79 3 22486.55
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