
表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-3 表

序
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1 101 临时工程 公路公里 8389

2 10104 临时供电设施 总额 1.000 49214 1944 247 2191 519 1749 628 3058 244 838955412 8389.00

3 102 路基工程 km 1.803 1063376 589781.48

4 LJ01 场地清理 km 1.803 173104 96008.87

5 LJ0101 清理与掘除 km 1.803 89712 49757.07

6 LJ010102 伐树、挖根 棵 3091.000 70749 32055 18409 50464 2041 2514 11562 4473 2132 7318693471 23.68

7 LJ010103 推除草皮 m2 14743.000 4248 2206 2206 123 151 148 269 87 29845026 0.20

8

LJ010

104

拆除房屋（含外运

建筑垃圾） m2 317.300 7933 7933 79337933 25.00

9 LJ010105 拆除砖围墙及护坡 m3 94.000 1112 28 485 513 32 20 55 69 20 7091308 7.54

10 LJ010106 拆除路灯及标志牌 块 4.000 400 400 400400 100.00

11 LJ010107 拆除砼电杆 根 5.000 750 750 750750 150.00

12 LJ010108 拆除电缆 m 750.000 3750 3750 37503750 5.00

13 LJ0101 清理回填工程 km 1.803 70982 39368.83

14

LJ010

101

清除表土（集中堆

放） m3 6387.000 59045 3698 26548 30246 1806 1257 3235 3689 1207 4144070239 6.49

15 LJ010102 回填土 m3 4632.000 45479 841 20928 21769 1365 879 1834 2835 860 2954253252 6.38

16 LJ0102 挖除旧路面 m2 4250.800 12410 2.92

17 LJ010201 挖除水泥混凝土路 m3 850.160 17810 735 8473 9208 569 373 784 1114 362 1241021012 14.60
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面

18 LJ02 路基挖方 m3 22914.000 122682 5.35

19 LJ0201 挖土方 m3 22914.000 185197 5347 86111 91458 5517 3411 7192 11531 3573 122682216421 5.35

20 LJ03 路基填方 m3 5677.000 36476 6.43

21 LJ0301 利用土方填筑 m3 1715.000 6154 311 2667 2978 198 164 412 387 124 42637439 2.49

22 LJ0302 借土方填筑 m3 3962.000 48086 1643 21928 23571 1462 997 2242 3003 938 3221356728 8.13

23 LJ05 特殊路基处理 km 0.670 66389 99088.06

24

LJ050

1

挖除淤泥（就近堆

放） m3 3258.000 20710 1830 9225 11055 663 552 1479 1302 452 1550325158 4.76

25 LJ0502 挖除素填土 m3 5120.000 35832 1372 16540 17912 1079 701 1558 2234 705 2418942109 4.72

26 LJ0503 回填片石 m3 1629.000 83820 2435 2142 4577 752 2049 1040 5145 407 1397093213 8.58

27 LJ0504 回填土方 m3 5120.000 18372 929 7961 8890 589 490 1232 1155 371 1272722209 2.49

28 LJ06 低填浅挖路基处理 m3 1856.000 34789 834 16083 16917 1042 661 1389 2168 664 2284140713 12.31

29 LJ07

陡坡路堤或挖填交

接工程 km 0.100 7811 892 1509 2401 153 176 394 483 108 37159125 37150.00

30 LJ07

路基防护与加固工

程 km 1.803 638169

353948.4

2

31

LJ070

1

一般边坡防护与加

固 km 1.803 638169

353948.4

2
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32 LJ070101 人工撒草籽 m2 5408.600 17764 6404 4499 10903 284 491 2068 1101 445 1529222153 2.83

33 LJ070102 路肩挡土墙 m3 2555.600 1052422 260667 36004 43650 340321 17461 36492 89473 65720 16484 5659511278052 221.46

34 LJ070103 预制块护坡 m3 26.300 21254 5275 244 235 5754 315 681 1744 1322 295 1011125611 384.45

35

LJ070

104

混凝土矩形沟0.6*0

.6m m 540.000 65721 18636 2498 1133 22267 1107 2319 6191 4107 1080 3707180525 68.65

36 LJ070105 钢筋砼盖板沟0.4*0 m 70.000 15570 4253 466 250 4969 238 518 1410 971 244 835018951 119.29

37 LJ070106 DN500混凝土排水管 m 23.500 4043 517 4 200 721 56 140 185 251 41 13944716 59.32

38 103 路面工程 km 1.803 304082 168653.36

39 LM02 水泥混凝土路面 m2 12519.800 279838 22.35

40 LM0201 路面垫层 m2 16143.600 32913 2.04

41 LM020101 碎石垫层 m2 16143.600 244808 698 7350 8048 2054 5986 847 15019 959 32913269673 2.04

42 LM0205 水泥混凝土面层 m2 12519.800 246925 19.72

43 LM020501 水泥混凝土 m2 12519.800 803714 75414 1280 46313 123007 9386 19651 28745 49465 6908 237162917869 18.94

44 LM020502 钢筋 t 8.640 37063 4435 173 4608 216 938 1447 2270 284 976342218 1129.98

45 LM04

路槽、路肩及中央

分隔带 m3 794.600 24244 30.51

46 LM0402 路肩 m3 794.600 24244 30.51

47 LM040201 培路肩 m3 794.600 20059 14077 2018 16095 679 490 5013 1261 706 2424428208 30.51

48 104 桥梁涵洞工程 km 845514
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49 10401 涵洞工程 m/道 58.000 77484 1335.93

50 HD01 管涵 m/道 43.000 47298 14398 5649 2383 22430 871 1540 4971 2953 983 3374858616 784.84

51 HD02 盖板涵 m/道 15.000 68122 17734 5760 5037 28531 1240 2255 6180 4253 1277 4373683327 2915.73

52 10403 中桥工程 m/座 60.000 768030 12800.50

53 1040304 预制小箱梁桥 m2/m 540.000 768030 1422.28

54 QL01 基础工程 m3 263.800 389066 1474.85

55 QL0102 桩基础 m3/m 263.800 389066 1474.85

56 QL010201 灌注桩基础 m3 263.800 504449 59644 6612 219554 285810 13927 16868 29335 31794 11332 389066607705 1474.85

57 QL02 下部构造 m2/m 540.000 265527 491.72

58 QL0201 桥台 m3 147.300 491456 97541 14546 29514 141601 8735 12925 33376 30480 6813 233930583785 1588.12

59 QL0202 桥墩 m3 73.000 72745 9788 4941 4294 19023 1250 1854 3422 4506 903 3095884680 424.08

60 QL0203 支座垫石 m3 0.700 1420 233 37 109 379 28 43 81 89 19 6391680 912.86

61 QL04 桥面铺装 m2 540.000 13600 25.19

62 QL0402 水泥混凝土铺装 m3 39.400 40805 5257 267 1709 7233 429 853 1883 2500 387 1328546857 337.18

63 QL0403 桥面排水 个 36.000 1831 62 62 25 84 20 115 9 3152084 8.75

64 QL05 桥梁附属结构 m2 540.000 46607 86.31

65 QL0501 桥梁支座 个 12.000 4177 348.08

66 QL050101 板式橡胶支座 dm3 187.000 16617 1616 331 1947 96 420 574 1018 122 417718847 22.34

67 QL0502 伸缩缝 m 18.000 7304 405.78
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68 QL050201 模数式伸缩缝 m 18.000 25454 2507 12 1217 3736 199 651 942 1563 213 730429022 405.78

69 QL0503 护栏与护网 m 120.000 35126 292.72

70

QL050

304

桥梁混凝土防撞护

栏 m 120.000 74132 16131 4618 812 21561 985 1648 5349 4560 1023 3512687697 292.72

71 QL06 其他工程 m2/m 540.000 53230 98.57

72 QL0601 桥头搭板 m3 43.500 42484 7500 241 1044 8785 374 986 2533 2604 458 1574049439 361.84

73

QL060

2

浆砌片石锥坡及护

坡 m3 127.000 48136 22253 665 432 23350 1021 1734 7270 3023 1092 3749062276 295.20

74 106 交叉工程 处 6.000 8321 1386.83

75 10601 平面交叉 处 6.000 8321 1386.83

76

10601

02

公路与等外公路平

面交叉 处 6.000 8321 1386.83

77 LM02 水泥混凝土路面 m2 389.300 7798 20.03

78 LM0201 路面垫层 m2 397.100 809 2.04

79 LM020101 碎石垫层 m2 397.100 6020 17 181 198 50 147 21 369 24 8096631 2.04

80 LM0205 水泥混凝土面层 m2 389.300 6989 17.95

81 LM020501 水泥混凝土 m2 389.300 22971 2222 35 1425 3682 274 562 853 1414 204 698926278 17.95

82 LM06 挖除旧路面 m2 179.600 753 31 358 389 24 15 33 47 15 523887 2.91

83 110 专项费用 元 315655
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84 11001 施工场地建设费 元 278039278039

85 11002 安全生产费 元 3761637616

合  计 4448372 0 702204 88625 610937 1414599 0 79234 126435 269150 275690 64574 2545337 0.005579110
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