
表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 临时供电设施 3 21 22 473 46 473 1412 45 108 184 1749 311 10 126 25 156 628

2 伐树、挖根 81 625 654 680 1361 680 2030 64 155 264 2514 5727 179 2327 465 2864 11562

3 推除草皮 5 38 39 41 82 41 122 4 9 16 151 73 2 30 6 37 148

4

拆除砖围墙及

护坡 14 16 2 30 2 16 1 1 2 20 27 1 11 2 14 55

5

清除表土（集

中堆放） 768 872 165 1640 165 996 57 78 126 1257 1602 50 651 130 801 3234

6 回填土 593 668 105 1261 105 682 43 56 97 879 908 28 369 74 454 1834

7

挖除水泥混凝

土路面 8 229 252 81 489 81 289 12 21 50 373 388 12 158 32 194 784

8 挖土方 2420 2713 384 5133 384 2619 176 222 394 3411 3563 111 1447 289 1781 7192

9 利用土方填筑 79 92 26 172 26 135 6 9 13 164 204 6 83 17 102 413

10 借土方填筑 626 709 128 1335 128 786 46 62 103 997 1111 35 451 90 555 2243

11

挖除淤泥（就

近堆放） 267 310 86 577 86 455 20 32 45 552 732 23 298 60 366 1479

12 挖除素填土 467 527 85 994 85 545 34 45 76 701 772 24 314 63 386 1558

13 回填片石 5 95 104 548 204 548 1628 44 106 271 2049 515 16 209 42 258 1040

14 回填土方 237 275 77 512 77 404 18 28 40 490 610 19 248 50 305 1232
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15

低填浅挖路基

处理 454 510 77 965 77 511 33 42 74 660 688 21 279 56 344 1388

16

陡坡路堤或挖

填交接工程 1 54 1 60 37 116 37 138 6 10 22 176 195 6 79 16 97 393

17 人工撒草籽 9 70 73 133 151 133 397 13 30 52 491 1025 32 416 83 512 2068

18 路肩挡土墙 430 3490 65 3656 9821 7640 9821 29450 933 2233 3875 36491 44321 1385 18005 3601 22160 89473

19 预制块护坡 8 61 64 184 133 184 548 17 40 76 682 864 27 351 70 432 1743

20

混凝土矩形沟

0.6*0.6m 26 223 236 621 485 621 1874 60 143 242 2319 3067 96 1246 249 1533 6191

21

钢筋砼盖板沟

0.4*0.4 5 46 5 49 132 106 132 413 14 31 62 519 698 22 284 57 349 1409

22

DN500混凝土

排水管 1 10 11 37 21 37 113 4 9 14 140 92 3 37 7 46 186

23 碎石垫层 12 210 231 1601 453 1601 4754 130 311 791 5986 420 13 171 34 210 847

24 水泥混凝土 110 1917 2103 5256 4130 5256 15608 426 1021 2596 19651 14239 445 5785 1157 7120 28745

25 钢筋 49 167 49 167 665 31 49 193 938 716 22 291 58 358 1446

26 培路肩 15 254 279 131 548 131 390 11 25 65 490 2483 78 1009 202 1242 5013

27 管涵 17 216 19 234 387 486 387 1236 41 92 171 1540 2462 77 1000 200 1231 4971
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28 盖板涵 22 293 64 316 546 695 546 1796 61 133 263 2253 3061 96 1243 249 1530 6179

29 灌注桩基础 499 3238 2877 2871 4442 9485 4442 13523 406 1017 1923 16868 14532 454 5903 1181 7266 29335

30 桥台 271 2007 1623 1322 3514 5223 3514 9845 371 801 1908 12925 16532 517 6716 1343 8266 33374

31 桥墩 39 264 258 126 564 687 564 1389 55 121 289 1854 1695 53 688 138 847 3421

32 支座垫石 1 6 6 3 11 16 11 31 1 3 7 43 40 1 16 3 20 81

33

水泥混凝土铺

装 11 74 103 35 207 223 207 622 27 50 154 853 932 29 379 76 466 1882

34 桥面排水 1 1 1 23 2 23 69 2 5 8 84 10 4 1 5 20

35 板式橡胶支座 21 75 21 75 298 14 22 87 420 284 9 116 23 142 574

36 模数式伸缩缝 2 17 47 8 126 74 126 464 21 35 130 651 466 15 189 38 233 941

37

桥梁混凝土防

撞护栏 30 213 155 148 438 546 438 1247 48 101 252 1648 2650 83 1076 215 1325 5349

38 桥头搭板 20 32 66 255 119 255 724 30 60 172 986 1255 39 510 102 627 2533

39

浆砌片石锥坡

及护坡 33 251 7 261 469 552 469 1402 44 107 181 1734 3601 113 1463 293 1800 7269

40 碎石垫层 5 6 39 11 39 117 3 8 19 147 10 4 1 5 21

41 水泥混凝土 3 57 63 150 124 150 446 12 29 74 562 422 13 172 34 211 853

42 挖除旧路面 10 11 3 21 3 12 1 1 2 16 16 1 7 1 8 33
各项费用合计 1668 19920 5332 0 0 0 19994 32326 0 46915 32326 100202 3385 7461 0 15385 126433 133320 4166 54161 10832 66660 269140
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