
建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 101 临时工程 公路公里 8389

2 10104 临时供电设施 总额 1.000 49214 1944 247 2191 519 1749 628 3058 244 8389 8389.00

3 7-1-5-1 架设输电线路 100m 5.000 49214 1944 247 2191 519 1749 628 3058 244 8389 1677.80

4 102 路基工程 km 1.803 1063376 589781.48

5 LJ01 场地清理 km 1.803 173104 96008.87

6 LJ0101 清理与掘除 km 1.803 89712 49757.07

7 LJ010102 伐树、挖根 棵 3091.000 70749 32055 18409 50464 2041 2514 11562 4473 2132 73186 23.68

8

1-1-1

-2

人工伐树挖掘机挖

树根(1.0m3以内) 10棵 309.100 70749 32055 18409 50464 2041 2514 11562 4473 2132 73186 236.77

9 LJ010103 推除草皮 m2 14743.000 4248 2206 2206 123 151 148 269 87 2984 0.20

10

1-1-1

-9

135kW以内推土机推

除草皮

1000m

2 14.743 4248 2206 2206 123 151 148 269 87 2984 202.40

11

LJ010

104

拆除房屋（含外运

建筑垃圾） m2 317.300 7933 7933 7933 25.00

12 LJ010105 拆除砖围墙及护坡 m3 94.000 1112 28 485 513 32 20 55 69 20 709 7.54

13

1-1-9

-10

1.0m3以内挖掘机装

软石

1000m

3天然

密实方 0.094 290 28 128 156 8 8 21 18 6 217 2308.51

14

1-1-1

1-3

8t以内自卸汽车运

土3km

1000m

3天然

密实方 0.094 822 357 357 24 12 34 51 14 492 5234.04
编制: 复核: 

共 18 页第 1 页

费率

5.94(%)

税率

3(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

15 LJ010106 拆除路灯及标志牌 块 4.000 400 400 400 100.00

16 LJ010107 拆除砼电杆 根 5.000 750 750 750 150.00

17 LJ010108 拆除电缆 m 750.000 3750 3750 3750 5.00

18 LJ0101 清理回填工程 km 1.803 70982 39368.83

19

LJ010

101

清除表土（集中堆

放） m3 6387.000 59045 3698 26548 30246 1806 1257 3235 3689 1207 41440 6.49

20

1-1-1

-11

90kW以内推土机清

除表土 100m3 63.870 16755 2208 6984 9192 537 447 1462 1054 381 13073 204.68

21

1-1-9

-4

1.0m3以内挖掘机挖

装松土

1000m

3天然

密实方 6.387 14808 1490 6493 7983 475 395 1088 931 326 11198 1753.25

22

1-1-1

1-11

20t以内自卸汽车运

土1km

1000m

3天然

密实方 6.387 27482 13071 13071 794 415 685 1704 500 17169 2688.12

23 LJ010102 回填土 m3 4632.000 45479 841 20928 21769 1365 879 1834 2835 860 29542 6.38

24

1-1-1

8-11

三、四级公路填方

路基10t以内振动压

路机碾压土方

1000m

3压实

方 4.632 16621 841 7202 8043 532 443 1115 1045 335 11513 2485.54

25

1-1-1

1-11

20t以内自卸汽车运

土3km

1000m

3天然

密实方 4.632 28858 13726 13726 833 436 719 1790 525 18029 3892.27

26 LJ0102 挖除旧路面 m2 4250.800 12410 2.92
编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率

3(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

27

LJ010

201

挖除水泥混凝土路

面 m3 850.160 17810 735 8473 9208 569 373 784 1114 362 12410 14.60

28

2-3-1

-4

挖掘机整体挖除路

面 10m3 85.016 11114 735 5288 6023 376 272 617 699 240 8227 96.77

29

1-1-1

1-25

20t以内自卸汽车运

石3km

1000m

3天然

密实方 0.850 6696 3185 3185 193 101 167 415 122 4183 4921.18

30 LJ02 路基挖方 m3 22914.000 122682 5.35

31 LJ0201 挖土方 m3 22914.000 185197 5347 86111 91458 5517 3411 7192 11531 3573 122682 5.35

32

1-1-9

-4

1.0m3以内挖掘机挖

装松土

1000m

3天然

密实方 22.914 53125 5347 23293 28640 1703 1417 3902 3341 1170 40173 1753.21

33

1-1-1

1-11

20t以内自卸汽车运

土3km

1000m

3天然

密实方 21.199 132072 62818 62818 3814 1994 3290 8190 2403 82509 3892.12

34 LJ03 路基填方 m3 5677.000 36476 6.43

35 LJ0301 利用土方填筑 m3 1715.000 6154 311 2667 2978 198 164 412 387 124 4263 2.49

36

1-1-1

8-11

三、四级公路填方

路基10t以内振动压

路机碾压土方

1000m

3压实

方 1.715 6154 311 2667 2978 198 164 412 387 124 4263 2485.71

37 LJ0302 借土方填筑 m3 3962.000 48086 1643 21928 23571 1462 997 2242 3003 938 32213 8.13

38
1-1-18-1

1 三、四级公路填方
1000m3压

实方 3.962 14216 719 6161 6880 455 379 953 894 287 9848 2485.61
编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率

3(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

路基10t以内振动压

路机碾压土方

39

1-1-1

1-11

20t以内自卸汽车运

土3km

1000m

3天然

密实方 3.962 24684 11740 11740 713 373 615 1531 449 15421 3892.23

40

1-1-9

-4

1.0m3以内挖掘机挖

装松土

1000m

3天然

密实方 3.962 9186 924 4027 4951 294 245 674 578 202 6944 1752.65

41 LJ05 特殊路基处理 km 0.670 66389 99088.06

42

LJ050

1

挖除淤泥（就近堆

放） m3 3258.000 20710 1830 9225 11055 663 552 1479 1302 452 15503 4.76

43

1-1-2

-5

挖掘机挖装淤泥、

流沙

1000m

3 3.258 20710 1830 9225 11055 663 552 1479 1302 452 15503 4758.44

44 LJ0502 挖除素填土 m3 5120.000 35832 1372 16540 17912 1079 701 1558 2234 705 24189 4.72

45

1-1-1

1-11

20t以内自卸汽车运

土1km

1000m

3天然

密实方 5.120 22030 10478 10478 636 333 549 1366 401 13763 2688.09

46

1-1-9

-5

1.0m3以内挖掘机挖

装普通土

1000m

3天然

密实方 5.120 13802 1372 6062 7434 443 368 1009 868 304 10426 2036.33

47 LJ0503 回填片石 m3 1629.000 83820 2435 2142 4577 752 2049 1040 5145 407 13970 8.58

48 1-2-12-3 地基石渣垫层 1000m3 1.629 83820 2435 2142 4577 752 2049 1040 5145 407 13970 8575.81

49 LJ0504 回填土方 m3 5120.000 18372 929 7961 8890 589 490 1232 1155 371 12727 2.49
编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率

3(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

50

1-1-1

8-11

三、四级公路填方

路基10t以内振动压

路机碾压土方

1000m

3压实

方 5.120 18372 929 7961 8890 589 490 1232 1155 371 12727 2485.74

51 LJ06 低填浅挖路基处理 m3 1856.000 34789 834 16083 16917 1042 661 1389 2168 664 22841 12.31

52

1-1-9

-5

1.0m3以内挖掘机挖

装普通土

1000m

3天然

密实方 1.856 5003 497 2197 2694 160 133 366 315 110 3778 2035.56

53

1-1-1

1-11

20t以内自卸汽车运

土3km

1000m

3天然

密实方 1.856 11563 5500 5500 334 175 288 717 210 7224 3892.24

54

1-1-1

8-11

三、四级公路填方

路基10t以内振动压

路机碾压土方

1000m

3压实

方 1.856 6660 337 2886 3223 214 178 447 419 134 4615 2486.53

55

1-1-1

1-11

20t以内自卸汽车运

土3km

1000m

3天然

密实方 1.856 11563 5500 5500 334 175 288 717 210 7224 3892.24

56 LJ07

陡坡路堤或挖填交

接工程 km 0.100 7811 892 1509 2401 153 176 394 483 108 3715 37150.00

57

1-2-9

-3

土工格栅处理软土

地基(或路面基层)

1000m
2处理
面积 0.320 3806 686 686 48 93 222 234 38 1321 4128.13

58

1-2-9

-1

土工布处理软土路

基

1000m

2处理
面积 0.024 177 52 52 3 4 17 11 3 90 3750.00

编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率

3(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

59 1-2-12-4 地基碎石垫层 1000m3 0.002 192 3 3 6 1 5 1 12 1 26 13000.00

60

1-1-9

-5

1.0m3以内挖掘机挖

装普通土

1000m

3天然

密实方 0.318 857 85 376 461 28 23 63 54 19 648 2037.74

61

1-1-1

1-11

20t以内自卸汽车运

土3km

1000m

3天然

密实方 0.318 1981 942 942 57 30 49 123 36 1237 3889.94

62

1-1-1

8-28

三级、四级公路零

填及挖方路基碾压

1000m

2 0.318 402 19 176 195 13 11 26 25 8 278 874.21

63 4-6-6-2 现场加工锚块钢筋 1t 0.095 396 47 12 59 3 10 16 24 3 115 1210.53

64 LJ07

路基防护与加固工

程 km 1.803 638169 353948.42

65

LJ070

1

一般边坡防护与加

固 km 1.803 638169 353948.42

66 LJ070101 人工撒草籽 m2 5408.600 17764 6404 4499 10903 284 491 2068 1101 445 15292 2.83

67 1-4-2-5 人工撒草籽 1000m2 5.409 17764 6404 4499 10903 284 491 2068 1101 445 15292 2827.14

68 LJ070102 路肩挡土墙 m3 2555.600 1052422 260667 36004 43650 340321 17461 36492 89473 65720 16484 565951 221.46

69

1-4-1

9-1

现浇片石混凝土挡

土墙 10m3 255.560 954115 253983 35475 36936 326394 16142 33900 86673 59647 15683 538439 2106.90

70

1-1-9

-5

1.0m3以内挖掘机挖

装普通土

1000m

3天然

密实方 1.278 3445 342 1513 1855 110 92 252 217 76 2602 2035.99
编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率

3(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

71

1-1-1

1-3

8t以内自卸汽车运

土3km

1000m

3天然

密实方 1.278 11170 4855 4855 323 169 458 693 195 6693 5237.09

72

4-11-

7-14

管径φ100mmPVC塑

料排水管 10m 27.460 10788 4272 4272 298 496 1380 688 214 7348 267.59

73 1-2-12-1 地基砂垫层 1000m3 0.700 70466 520 346 866 498 1723 209 4318 228 7842 11202.86

74 4-11-4-1 胶泥防水层 10m3 3.900 2438 1550 529 2079 90 112 501 157 88 3027 776.15

75 LJ070103 预制块护坡 m3 26.300 21254 5275 244 235 5754 315 681 1744 1322 295 10111 384.45

76

1-4-6

-1

预制混凝土预制块

、席块护坡 10m3 2.630 11378 4409 226 143 4778 216 404 1449 713 227 7787 2960.84

77 4-5-2-2 浆砌片石护拱 10m3 1.550 3233 817 18 59 894 53 115 275 202 46 1585 1022.58

78 1-2-12-1 地基砂垫层 1000m3 0.066 6643 49 33 82 46 162 20 407 22 739 11196.97

79

LJ070

104

混凝土矩形沟0.6*0

.6m m 540.000 65721 18636 2498 1133 22267 1107 2319 6191 4107 1080 37071 68.65

80

1-3-4

-5

现浇混凝土边沟、

排水沟

10m3

实体 17.020 63864 17650 2498 734 20882 1047 2269 5829 3990 1021 35038 2058.64

81 1-3-1-3 机械开挖土方
1000m3天

然密实方 0.170 1857 986 399 1385 60 50 362 117 59 2033 11958.82

82 LJ070105 钢筋砼盖板沟0.4*0 m 70.000 15570 4253 466 250 4969 238 518 1410 971 244 8350 119.29

83

1-3-4

-5

现浇混凝土边沟、

排水沟

10m3

实体 2.860 10732 2966 420 123 3509 176 381 980 671 172 5889 2059.09
编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率
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建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

84

1-3-4

-9

预制混凝土水沟盖

板（矩形） 10m3 0.310 1241 413 37 15 465 22 44 136 78 22 767 2474.19

85 1-3-4-11 水沟盖板钢筋 1t 0.689 2859 441 4 445 18 72 142 175 26 878 1274.31

86 1-3-4-12 水沟盖板安装 10m3 0.310 235 166 9 175 6 8 54 15 8 266 858.06

87 1-3-1-3 机械开挖土方
1000m3天

然密实方 0.046 503 267 108 375 16 13 98 32 16 550 11956.52

88 LJ070106 DN500混凝土排水管 m 23.500 4043 517 4 200 721 56 140 185 251 41 1394 59.32

89

1-3-5

-4

现浇排水管基础混

凝土(φ500mm内) 100m 0.056 253 50 3 33 86 4 9 19 16 4 138 2464.29

90

1-3-5

-13

铺设混凝土排水管(

φ500mm内) 100m 0.235 3364 236 1 68 305 40 120 84 209 23 781 3323.40

91 1-3-1-3 机械开挖土方
1000m3天

然密实方 0.031 339 180 73 253 10 9 66 21 11 370 11935.48

92 1-1-7-2 夯土机夯实填土
1000m3压

实方 0.012 87 51 26 77 2 2 16 5 3 105 8750.00

93 103 路面工程 km 1.803 304082 168653.36

94 LM02 水泥混凝土路面 m2 12519.800 279838 22.35

95 LM0201 路面垫层 m2 16143.600 32913 2.04

96 LM020101 碎石垫层 m2 16143.600 244808 698 7350 8048 2054 5986 847 15019 959 32913 2.04

97

2-1-1

-15

机械铺碎石压实厚

度15cm

1000m

2 16.144 244808 698 7350 8048 2054 5986 847 15019 959 32913 2038.71

98 LM0205 水泥混凝土面层 m2 12519.800 246925 19.72
编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率

3(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

99 LM020501 水泥混凝土 m2 12519.800 803714 75414 1280 46313 123007 9386 19651 28745 49465 6908 237162 18.94

10

0

2-2-1

7-3

轨道摊铺机铺筑混

凝土路面厚度22cm

1000m

2路面 12.520 803714 75414 1280 46313 123007 9386 19651 28745 49465 6908 237162 18942.65

101 LM020502 钢筋 t 8.640 37063 4435 173 4608 216 938 1447 2270 284 9763 1129.98

10

2

2-2-1

7-13

人工及轨道式摊铺

机铺筑路面拉杆及

传力杆 1t 5.470 24779 3120 142 3262 147 627 1022 1518 197 6773 1238.21

10

3

2-2-1

7-15

水泥混凝土路面钢

筋 1t 3.170 12284 1315 31 1346 69 311 425 752 87 2990 943.22

10

4 LM04

路槽、路肩及中央

分隔带 m3 794.600 24244 30.51

105 LM0402 路肩 m3 794.600 24244 30.51

106 LM040201 培路肩 m3 794.600 20059 14077 2018 16095 679 490 5013 1261 706 24244 30.51

107 2-3-2-5 培路肩 100m3 7.946 20059 14077 2018 16095 679 490 5013 1261 706 24244 3051.09

108 104 桥梁涵洞工程 km 845514

109 10401 涵洞工程 m/道 58.000 77484 1335.93

110 HD01 管涵 m/道 43.000 47298 14398 5649 2383 22430 871 1540 4971 2953 983 33748 784.84

11

1

4-7-4

-1

预制圆管涵管径1.0

m以内混凝土

10m3

实体 1.020 8273 3852 583 245 4680 179 294 1279 520 209 7161 7020.59
编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率

3(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

11

2

4-7-5

-3

起重机安装圆管涵

管径1.0m以内

10m3

实体 1.020 1390 467 3 426 896 38 49 212 88 38 1321 1295.10

113 4-7-5-5 现浇管座混凝土 10m3实体 1.490 4961 798 43 79 920 69 176 268 309 52 1794 1204.03

11

4

4-6-3

-1

墩、台帽混凝土非

泵送

10m3

实体 0.120 585 129 30 82 241 15 27 46 37 11 377 3141.67

115 1-4-19-2 现浇混凝土挡土墙 10m3 2.720 11701 3173 378 461 4012 199 416 1083 732 193 6635 2439.34

11

6

1-3-4

-5

现浇混凝土边沟、

排水沟

10m3

实体 0.280 1089 290 41 12 343 17 39 96 68 17 580 2071.43

117 1-2-12-2 地基砂砾垫层 1000m3 0.012 717 9 6 15 6 18 4 44 3 90 7500.00

118 1-2-12-2 台背回填 1000m3 0.173 4927 136 4571 90 4797 42 120 55 302 159 5475 31647.40

119 4-7-4-3 预制圆管涵钢筋 1t 0.986 4025 511 5 516 24 102 165 247 32 1086 1101.42

12

0

4-11-

1-1

沥青麻絮伸缩缝（

沉降缝） 10m2 3.160 536 55 55 6 19 18 33 4 135 42.72

121 4-11-4-4 沥青油毡防水层 10m2 1.670 656 115 115 12 30 37 41 7 242 144.91

12

2

4-1-3

-3

1.0m3以内挖掘机挖

基坑≤1500m3土方

1000m

3 0.426 6181 4057 602 4659 198 165 1374 389 204 6989 16406.10

123 1-4-26-1 挡土墙沥青防腐 1000m2 0.111 915 129 5 134 12 33 42 57 8 286 2576.58

12

4

4-11-

11-1

250L以内混凝土搅

拌机 10m3 4.610 1054 677 199 876 46 48 254 68 39 1331 288.72
编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率
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建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12

5

4-11-

11-20

1t机动翻斗车运混

凝土100m 100m3 0.461 288 171 171 8 4 38 18 7 246 533.62

126 HD02 盖板涵 m/道 15.000 68122 17734 5760 5037 28531 1240 2255 6180 4253 1277 43736 2915.73

127 4-6-8-1 矩形板混凝土 10m3实体 0.840 3941 799 377 346 1522 94 181 281 250 70 2398 2854.76

12

8

4-6-2

-2

轻型墩台混凝土（

跨径4m以内）

10m3

实体 2.360 12201 3141 671 1113 4925 220 434 1074 764 223 7640 3237.29

12

9

4-6-1

-1

轻型墩台混凝土基

础（跨径4m以内）

10m3

实体 2.550 10196 1785 543 912 3240 163 362 625 637 151 5178 2030.59

130 1-4-19-2 现浇混凝土挡土墙 10m3 1.700 7313 1983 236 288 2507 124 260 677 457 121 4146 2438.82

13

1

4-6-3

-1

墩、台帽混凝土非

泵送

10m3

实体 0.820 4093 879 207 562 1648 107 188 314 261 76 2594 3163.41

132 1-2-12-2 台背回填 1000m3 0.141 4016 111 3726 74 3911 34 98 45 246 130 4464 31659.57

13

3

4-11-

1-1

沥青麻絮伸缩缝（

沉降缝） 10m2 1.580 269 27 27 4 10 9 17 2 69 43.67

134 4-11-4-4 沥青油毡防水层 10m2 1.320 519 91 91 10 24 29 33 6 193 146.21

135 1-4-26-1 挡土墙沥青防腐 1000m2 0.036 296 42 2 44 4 11 14 18 3 94 2611.11

13

6

4-6-8

-4

现场加工现浇矩形

板上部构造钢筋 1t 2.740 10459 971 95 1066 58 265 324 640 71 2424 884.67

137 4-6-3-5 现场加工桥（涵） 1t 0.680 2834 405 49 454 18 72 137 174 26 881 1295.59
编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率
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建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

台帽钢筋

13

8

4-1-3

-3

1.0m3以内挖掘机挖

基坑≤1500m3土方

1000m

3 0.660 9577 6285 933 7218 307 255 2128 602 315 10825 16401.52

13

9

4-11-

11-1

250L以内混凝土搅

拌机 10m3 8.270 1891 1215 356 1571 82 87 455 122 70 2387 288.63

14

0

4-11-

11-20

1t机动翻斗车运混

凝土100m 100m3 0.827 517 307 307 15 8 68 32 13 443 535.67

141 10403 中桥工程 m/座 60.000 768030 12800.50

142 1040304 预制小箱梁桥 m2/m 540.000 768030 1422.28

143 QL01 基础工程 m3 263.800 389066 1474.85

144 QL0102 桩基础 m3/m 263.800 389066 1474.85

145 QL010201 灌注桩基础 m3 263.800 504449 59644 6612 219554 285810 13927 16868 29335 31794 11332 389066 1474.85

14

6

4-4-8

-12

回旋潜水钻φ150cm

以内输送泵砼

10m3

实体 26.380 132379 15274 1996 3302 20572 1656 1622 5007 8058 1107 38022 1441.32

14

7

4-4-8

-26

灌注桩集中加工主

钢筋(焊接连接) 1t 2.680 10947 625 797 1422 64 277 267 671 81 2782 1038.06

14

8

4-4-8

-26

灌注桩集中加工主

钢筋(焊接连接) 1t 19.400 77553 4527 5766 10293 459 1962 1933 4750 582 19979 1029.85

149 4-7-33-1 平板拖车运输钢筋 100t 0.221 825 92 413 505 21 12 65 51 20 674 3049.77
编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率

3(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

笼1km

150 4-4-8-28 灌注桩检测管 1t 3.020 15687 1148 538 1686 256 721 457 990 123 4233 1401.66

15

1

4-4-4

-22

陆上桩径120cm以内

 孔深40m以内 软石 10m 19.895 193422 27681 3019 151275 181975 8320 8890 15699 12512 6822 234218 11772.71

15

2

4-4-4

-46

陆上桩径150cm以内

 孔深40m以内 软石 10m 6.770 73636 10297 1597 57463 69357 3151 3384 5907 4762 2597 89158 13169.57

153 QL02 下部构造 m2/m 540.000 265527 491.72

154 QL0201 桥台 m3 147.300 491456 97541 14546 29514 141601 8735 12925 33376 30480 6813 233930 1588.12

15

5

4-6-2

-1

轻型墩台钢筋混凝

土

10m3

实体 14.730 95450 16930 5234 7111 29275 2399 2611 5847 5967 1383 47482 3223.49

15

6

4-6-2

-10

现场加工实体式墩

台钢筋 1t 8.900 37309 4076 1505 5581 226 944 1555 2286 318 10910 1225.84

15

7

4-6-1

-9

承台混凝土（输送

泵有底模）

10m3

实体 26.800 127055 19223 4743 5574 29540 2255 2257 6381 7815 1447 49695 1854.29

15

8

4-6-1

-10

承台混凝土（输送

泵无底模）

10m3

实体 1.480 6267 844 176 247 1267 97 95 279 384 64 2186 1477.03

159 4-6-1-13 现场加工承台钢筋 1t 24.490 97650 10370 2349 12719 574 2471 3678 5981 763 26186 1069.25

16

0

4-6-3

-2

墩、台帽混凝土泵

送

10m3

实体 3.420 19906 3074 925 1827 5826 461 474 1070 1238 272 9341 2731.29
编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率

3(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

16

1

4-6-3

-5

现场加工桥（涵）

台帽钢筋 1t 3.940 16473 2349 285 2634 102 417 794 1009 149 5105 1295.69

162 4-6-4-7 耳背墙混凝土 10m3实体 8.220 51589 12574 3433 9368 25375 1508 2371 4566 3295 1113 38228 4650.61

16

3

4-6-4

-11

现场加工耳背墙钢

筋 1t 0.280 1140 152 14 166 7 29 51 70 10 333 1189.29

16

4

4-6-4

-11

现场加工耳背墙钢

筋 1t 0.122 508 66 6 72 3 13 22 31 4 145 1188.52

16

5

4-1-3

-3

1.0m3以内挖掘机挖

基坑≤1500m3土方

1000m

3 0.804 11666 7657 1136 8793 374 311 2593 734 384 13189 16404.23

166 4-11-2-1 锥坡填土 10m3实体 53.600 24495 19918 19918 706 870 6434 1549 884 30361 566.44

167 4-6-3-2 挡块混凝土泵送 10m3实体 0.130 614 117 35 69 221 15 28 41 39 10 354 2723.08

168 4-6-3-5 现场加工挡块钢筋 1t 0.320 1334 191 23 214 8 34 65 82 12 415 1296.88

169 QL0202 桥墩 m3 73.000 72745 9788 4941 4294 19023 1250 1854 3422 4506 903 30958 424.08

17

0

4-6-2

-15

圆柱式墩台混凝土

泵送（高10m以内）

10m3

实体 7.300 41381 5615 2689 2732 11036 843 986 1922 2567 521 17875 2448.63

17

1

4-6-2

-24

现场加工柱式墩台1

0m以内主筋焊接连

接 1t 1.140 4747 581 184 765 29 120 217 291 43 1465 1285.09

172 4-6-2-24 现场加工柱式墩台1 1t 0.160 679 82 26 108 4 17 31 42 6 208 1300.00
编制: 复核: 

共 18 页第 14 页

费率

5.94(%)

税率

3(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0m以内主筋焊接连

接

173 4-6-4-2 盖梁泵送 10m3实体 1.750 12379 1664 2225 772 4661 279 378 572 774 200 6864 3922.29

174 4-6-4-9 现场加工盖梁钢筋 1t 2.870 12252 1637 513 2150 78 310 609 751 117 4015 1398.95

175 4-6-3-2 挡块混凝土泵送 10m3实体 0.100 473 90 27 53 170 12 22 31 30 8 273 2730.00

176 4-6-3-5 现场加工挡块钢筋 1t 0.200 834 119 14 133 5 21 40 51 8 258 1290.00

177 QL0203 支座垫石 m3 0.700 1420 233 37 109 379 28 43 81 89 19 639 912.86

178 4-6-2-87 板式支座混凝土 10m3实体 0.070 628 138 37 106 281 23 23 50 40 13 430 6142.86

17

9

4-6-2

-88

现场加工支座垫石

钢筋 1t 0.200 792 95 3 98 5 20 31 49 6 209 1045.00

180 QL04 桥面铺装 m2 540.000 13600 25.19

181 QL0402 水泥混凝土铺装 m3 39.400 40805 5257 267 1709 7233 429 853 1883 2500 387 13285 337.18

18

2

4-6-1

3-6

防水混凝土面层泵

送

10m3

实体 3.940 19862 2281 267 861 3409 295 323 794 1217 181 6219 1578.43

18

3

4-6-1

3-8

水泥及防水混凝土

钢筋（直径8mm以上

） 1t 4.850 20943 2976 848 3824 134 530 1089 1283 206 7066 1456.91

184 QL0403 桥面排水 个 36.000 1831 62 62 25 84 20 115 9 315 8.75

185
4-11-7-1

3 泄水管 10个 3.600 1831 62 62 25 84 20 115 9 315 87.50
编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率

3(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

186 QL05 桥梁附属结构 m2 540.000 46607 86.31

187 QL0501 桥梁支座 个 12.000 4177 348.08

188 QL050101 板式橡胶支座 dm3 187.000 16617 1616 331 1947 96 420 574 1018 122 4177 22.34

189 4-7-27-3 安装板式橡胶支座 1dm3 93.500 5417 808 808 33 137 261 332 47 1618 17.30

19

0

4-7-2

7-4

安装四氟板式橡胶

组合支座 1dm3 93.500 11200 808 331 1139 63 283 313 686 75 2559 27.37

191 QL0502 伸缩缝 m 18.000 7304 405.78

192 QL050201 模数式伸缩缝 m 18.000 25454 2507 12 1217 3736 199 651 942 1563 213 7304 405.78

19

3

4-11-

7-1

模数式伸缩缝(伸缩

量80mm) 1m 18.000 20582 1400 1048 2448 119 521 563 1261 147 5059 281.06

194 4-11-7-5 预留槽混凝土 10m3 0.280 2047 598 12 70 680 61 59 200 129 34 1163 4153.57

19

5

4-11-

7-6

模数式伸缩缝预留

槽钢筋 1t 0.620 2825 509 99 608 19 71 179 173 32 1082 1745.16

196 QL0503 护栏与护网 m 120.000 35126 292.72

19

7

QL050

304

桥梁混凝土防撞护

栏 m 120.000 74132 16131 4618 812 21561 985 1648 5349 4560 1023 35126 292.72

19

8

5-1-1

-5

现浇钢筋混凝土墙

式护栏墙体混凝土

10m3

实体 3.600 21632 4978 1902 311 7191 529 591 1665 1351 340 11667 3240.83

199 5-1-1-5 现浇钢筋混凝土墙 10m3实体 5.140 29626 7107 2716 444 10267 309 478 2377 1807 457 15695 3053.50
编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率

3(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

式护栏墙体混凝土

20

0

5-1-1

-6

现浇钢筋混凝土墙

式护栏墙体钢筋 1t 5.320 22874 4046 57 4103 147 579 1307 1402 226 7764 1459.40

201 QL06 其他工程 m2/m 540.000 53230 98.57

202 QL0601 桥头搭板 m3 43.500 42484 7500 241 1044 8785 374 986 2533 2604 458 15740 361.84

203 4-6-14-1 搭板混凝土 10m3实体 4.350 21927 5301 241 310 5852 249 466 1767 1345 290 9969 2291.72

20

4

4-6-1

4-4

集中加工桥头搭板

钢筋 1t 5.090 20557 2199 734 2933 125 520 766 1259 168 5771 1133.79

20

5

QL060

2

浆砌片石锥坡及护

坡 m3 127.000 48136 22253 665 432 23350 1021 1734 7270 3023 1092 37490 295.20

20

6

4-5-2

-7

浆砌片石锥坡、沟

、槽、池 10m3 12.700 31027 9549 665 432 10646 540 1102 3166 1941 522 17917 1410.79

207 4-11-5-1 基础垫层填砂砾(砂 10m3实体 2.500 2256 627 627 52 104 203 143 34 1163 465.20

208 4-11-2-1 锥坡填土 10m3实体 32.500 14853 12077 12077 429 528 3901 939 536 18410 566.46

209 106 交叉工程 处 6.000 8321 1386.83

210 10601 平面交叉 处 6.000 8321 1386.83

21

1

10601

02

公路与等外公路平

面交叉 处 6.000 8321 1386.83

212 LM02 水泥混凝土路面 m2 389.300 7798 20.03
编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率

3(%)



建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 03-1 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

213 LM0201 路面垫层 m2 397.100 809 2.04

214 LM020101 碎石垫层 m2 397.100 6020 17 181 198 50 147 21 369 24 809 2.04

21

5

2-1-1

-15

机械铺碎石压实厚

度15cm

1000m

2 0.397 6020 17 181 198 50 147 21 369 24 809 2037.78

216 LM0205 水泥混凝土面层 m2 389.300 6989 17.95

217 LM020501 水泥混凝土 m2 389.300 22971 2222 35 1425 3682 274 562 853 1414 204 6989 17.95

21

8

2-2-1

7-3

轨道摊铺机铺筑混

凝土路面厚度20cm

1000m

2路面 0.389 22971 2222 35 1425 3682 274 562 853 1414 204 6989 17966.58

219 LM06 挖除旧路面 m2 179.600 753 31 358 389 24 15 33 47 15 523 2.91

22

0

2-3-1

-4

挖掘机整体挖除路

面 10m3 3.592 469 31 223 254 16 11 26 29 10 346 96.33

22

1

1-1-1

1-25

20t以内自卸汽车运

石3km

1000m

3天然

密实方 0.036 284 135 135 8 4 7 18 5 177 4916.67

222 110 专项费用 元 315655

223 11001 施工场地建设费 元 278039

224 11002 安全生产费 元 37616

合  计 4448372 0 702204 88625 610937 1414599 0 79234 126435 269150 275690 64574 2545337 0.00
编制: 复核: 
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费率

5.94(%)

税率
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