
表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu) 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 2545337 100.00

101 临时工程 公路公里 8389 0.33

10104 临时供电设施 总额 1.000 8389 8389.00 0.33

102 路基工程 km 1.803 1063376 589781.48 41.78

LJ01 场地清理 km 1.803 173104 96008.87 6.80

LJ0101 清理与掘除 km 1.803 89712 49757.07 3.52

LJ010102 伐树、挖根 棵 3091.000 73186 23.68 2.88

LJ010103 推除草皮 m2 14743.000 2984 0.20 0.12

LJ010104 拆除房屋（含外运建筑垃圾） m2 317.300 7933 25.00 0.31

LJ010105 拆除砖围墙及护坡 m3 94.000 709 7.54 0.03

LJ010106 拆除路灯及标志牌 块 4.000 400 100.00 0.02

LJ010107 拆除砼电杆 根 5.000 750 150.00 0.03

LJ010108 拆除电缆 m 750.000 3750 5.00 0.15

LJ0101 清理回填工程 km 1.803 70982 39368.83 2.79

LJ010101 清除表土（集中堆放） m3 6387.000 41440 6.49 1.63

LJ010102 回填土 m3 4632.000 29542 6.38 1.16

LJ0102 挖除旧路面 m2 4250.800 12410 2.92 0.49

LJ010201 挖除水泥混凝土路面 m3 850.160 12410 14.60 0.49

LJ02 路基挖方 m3 22914.000 122682 5.35 4.82

LJ0201 挖土方 m3 22914.000 122682 5.35 4.82

LJ03 路基填方 m3 5677.000 36476 6.43 1.43

LJ0301 利用土方填筑 m3 1715.000 4263 2.49 0.17
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程
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu) 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

LJ0302 借土方填筑 m3 3962.000 32213 8.13 1.27

LJ05 特殊路基处理 km 0.670 66389 99088.06 2.61

LJ0501 挖除淤泥（就近堆放） m3 3258.000 15503 4.76 0.61

LJ0502 挖除素填土 m3 5120.000 24189 4.72 0.95

LJ0503 回填片石 m3 1629.000 13970 8.58 0.55

LJ0504 回填土方 m3 5120.000 12727 2.49 0.50

LJ06 低填浅挖路基处理 m3 1856.000 22841 12.31 0.90

LJ07 陡坡路堤或挖填交接工程 km 0.100 3715 37150.00 0.15

LJ07 路基防护与加固工程 km 1.803 638169 353948.42 25.07

LJ0701 一般边坡防护与加固 km 1.803 638169 353948.42 25.07

LJ070101 人工撒草籽 m2 5408.600 15292 2.83 0.60

LJ070102 路肩挡土墙 m3 2555.600 565951 221.46 22.23

LJ070103 预制块护坡 m3 26.300 10111 384.45 0.40

LJ070104 混凝土矩形沟0.6*0.6m m 540.000 37071 68.65 1.46

LJ070105 钢筋砼盖板沟0.4*0.4 m 70.000 8350 119.29 0.33

LJ070106 DN500混凝土排水管 m 23.500 1394 59.32 0.05

103 路面工程 km 1.803 304082 168653.36 11.95

LM02 水泥混凝土路面 m2 12519.800 279838 22.35 10.99

LM0201 路面垫层 m2 16143.600 32913 2.04 1.29

LM020101 碎石垫层 m2 16143.600 32913 2.04 1.29

LM0205 水泥混凝土面层 m2 12519.800 246925 19.72 9.70

LM020501 水泥混凝土 m2 12519.800 237162 18.94 9.32
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu) 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

LM020502 钢筋 t 8.640 9763 1129.98 0.38

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m3 794.600 24244 30.51 0.95

LM0402 路肩 m3 794.600 24244 30.51 0.95

LM040201 培路肩 m3 794.600 24244 30.51 0.95

104 桥梁涵洞工程 km 845514 33.22

10401 涵洞工程 m/道 58.000 77484 1335.93 3.04

HD01 管涵 m/道 43.000 33748 784.84 1.33

HD02 盖板涵 m/道 15.000 43736 2915.73 1.72

10403 中桥工程 m/座 60.000 768030 12800.50 30.17

1040304 预制小箱梁桥 m2/m 540.000 768030 1422.28 30.17

QL01 基础工程 m3 263.800 389066 1474.85 15.29

QL0102 桩基础 m3/m 263.800 389066 1474.85 15.29

QL010201 灌注桩基础 m3 263.800 389066 1474.85 15.29

QL02 下部构造 m2/m 540.000 265527 491.72 10.43

QL0201 桥台 m3 147.300 233930 1588.12 9.19

QL0202 桥墩 m3 73.000 30958 424.08 1.22

QL0203 支座垫石 m3 0.700 639 912.86 0.03

QL04 桥面铺装 m2 540.000 13600 25.19 0.53

QL0402 水泥混凝土铺装 m3 39.400 13285 337.18 0.52

QL0403 桥面排水 个 36.000 315 8.75 0.01

QL05 桥梁附属结构 m2 540.000 46607 86.31 1.83

QL0501 桥梁支座 个 12.000 4177 348.08 0.16
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu) 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

QL050101 板式橡胶支座 dm3 187.000 4177 22.34 0.16

QL0502 伸缩缝 m 18.000 7304 405.78 0.29

QL050201 模数式伸缩缝 m 18.000 7304 405.78 0.29

QL0503 护栏与护网 m 120.000 35126 292.72 1.38

QL050304 桥梁混凝土防撞护栏 m 120.000 35126 292.72 1.38

QL06 其他工程 m2/m 540.000 53230 98.57 2.09

QL0601 桥头搭板 m3 43.500 15740 361.84 0.62

QL0602 浆砌片石锥坡及护坡 m3 127.000 37490 295.20 1.47

106 交叉工程 处 6.000 8321 1386.83 0.33

10601 平面交叉 处 6.000 8321 1386.83 0.33

1060102 公路与等外公路平面交叉 处 6.000 8321 1386.83 0.33

LM02 水泥混凝土路面 m2 389.300 7798 20.03 0.31

LM0201 路面垫层 m2 397.100 809 2.04 0.03

LM020101 碎石垫层 m2 397.100 809 2.04 0.03

LM0205 水泥混凝土面层 m2 389.300 6989 17.95 0.27

LM020501 水泥混凝土 m2 389.300 6989 17.95 0.27

LM06 挖除旧路面 m2 179.600 523 2.91 0.02

110 专项费用 元 315655 12.40

11001 施工场地建设费 元 278039 10.92

11002 安全生产费 元 37616 1.48

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里

201 土地使用费 亩

东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工
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表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu) 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

20101 永久征用土地 亩

20102 临时用地 亩

202 拆迁补偿费 公路公里

203 其他补偿费 公路公里

3 第三部分 工程建设其他费 公路公里

301 建设项目管理费 公路公里

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里

30102 建设项目信息化费 公路公里

30103 工程监理费 公路公里

30104 设计文件审查费 公路公里

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里

302 研究试验费 公路公里

303 建设项目前期工作费 公路公里

304 专项评价（估）费 公路公里

305 联合试运转费 公路公里

306 生产准备费 公路公里

30601 工器具购置费 公路公里

30602 办公和生活用家具购置费 公路公里

30603 生产人员培训费 公路公里

30604 应急保通设备购置费 公路公里

307 工程保通管理费 公路公里

30701 保通便道管理费 km

东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工

程

数量
金额

(元)

技术经

济指标

编制: 复核: 

第 5 页 共 6 页



表A.0.2-3 总  预  算  汇  总  表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu) 01-1 表

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

总金额

(元)

全路段

技术经济

指标

各项

费用

比例

(%)

30702 施工期通航安全保障费 处

30703 营运铁路保通管理费 处

308 工程保险费 公路公里

309 其他相关费用 公路公里

4 第四部分 预备费 公路公里

401 基本预备费 公路公里

402 价差预备费 公路公里

5 第一至四部分合计 公路公里 2545337 100.00

6 建设期贷款利息 公路公里

新增加费用项目 元

*请在此输入费用项目

7 公路基本造价 公路公里 2545337 100.00

东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工

程
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