
表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

1001001 人工 工日 86.42 8125.519

1051001 机械工 工日 86.42 1516.388

1511018 普C50-42.5-2(商) m3 2.856

1511043 普C50-42.5-4(商) m3 0.714

1511061 泵C20-32.5-2(商) m3 67.820

1511063 泵C30-32.5-2(商) m3 36.720

1511064 泵C35-32.5-2(商) m3 35.568

1511065 泵C35-42.5-2(商) m3 150.246

1511084 泵C30-32.5-4(商) m3 323.090

1511085 泵C35-32.5-4(商) m3 75.920

1511087 泵C40-32.5-4(商) m3 18.200

1511102 水C30-32.5-4(商) m3 322.891

1511113 防C40-42.5-4(商) m3 40.976

1517001 预制构件 m3 3.131

2001001 HPB300钢筋 t 17.618

2001002 HRB400钢筋 t 79.779

2001019 钢丝绳 t 0.213

2001020 钢纤维 t 0.015

2001021 8～12号铁丝 kg 572.675

2001022 20～22号铁丝 kg 195.874

2003004 型钢 t 3291.00 0.315

2003005 钢板 t 1.282

临时工程 路基工程 路面工程 桥梁涵洞工程 交叉工程

22.500 4034.967 1094.927 2946.854 26.271

823.736 196.596 489.841 6.211

2.856

0.714

67.820

36.720

35.568

150.246

323.090

75.920

18.200

322.891

40.976

3.131

0.086 3.385 14.145 0.001

0.718 6.126 72.935

0.213

0.015

21.000 536.676 14.999

3.793 19.996 172.085

0.075 0.032 0.013 0.195

0.250 1.032
编制: 复核: 

第 1 页 共 6 页



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程(laowu)

编 制  范 围: 东杏线对接环鄱阳湖一级公路建设工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量
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生产

场外运输损耗

% 数量

2003008 钢管 t 3.396

2003025 钢模板 t 4450.44 4.957

2003026 组合钢模板 t 4302.00 4.697

2003028 安全爬梯 t 0.183

2009011 电焊条 kg 404.392

2009012 钢筋连接套筒 个 0.988

2009013 螺栓 kg 314.653

2009028 铁件 kg 13943.129

2009030 铁钉 kg 7.613

2009033 铸铁管 kg 504.000

2009034 U形锚钉 kg 10.368

3001001 石油沥青 t 2.127

3003001 重油 kg 45.584

3003002 汽油 kg 49.369

3003003 柴油 kg 39395.758

3005001 煤 t 0.328 1.00 0.003

3005002 电 kW· h 0.88 104736.969

3005004 水 m3 2.91 6311.566

4003001 原木 m3 1022.00 10.779

4003002 锯材 m3 2.445

4003003 枕木 m3 0.009

4013001 草籽 kg 56.270 1.00 0.557

临时工程 路基工程 路面工程 桥梁涵洞工程 交叉工程

3.396

0.005 4.952

4.606 0.091

0.183

0.822 3.282 400.288

0.988

314.653

57.500 13114.849 770.780

0.163 7.450

504.000

10.368

0.258 1.378 0.453 0.039

45.606

49.356

35026.848 2374.139 1884.430 110.346

0.275 0.042 0.008

4114.393 4060.567 96436.644 124.853

2871.366 425.680 3002.850 11.670

10.222 0.557

0.751 1.671 0.023

0.009

55.713
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5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 467.964

5001014 PVC塑料管(Φ100mm) m 291.076

5007001 土工布 m2 25.963

5007003 土工格栅 m2 350.272

5009012 油毛毡 m2 71.660

5501003 黏土 m3 11.65 278.085 3.00 8.100

5501006 砂砾土 m3 21.36 400.071 3.00 11.653

5501007 种植土 m3 11.65 397.789 3.00 11.586

5503004 砂 m3 997.926 2.50 24.340

5503005 中(粗)砂 m3 2879.743 2.50 70.238

5503007 砂砾 m3 47.186 1.00 0.467

5503012 石渣 m3 1985.865 1.00 19.662

5503014 石屑 m3 0.985 1.00 0.010

5505005 片石 m3 723.551

5505012 碎石(2cm) m3 180.979 1.00 1.792

5505013 碎石(4cm) m3 2624.818 1.00 25.988

5505015 碎石(8cm) m3 1842.938 1.00 18.247

5505016 碎石 m3 3120.857 1.00 30.900

5509001 32.5级水泥 t 1900.733 1.00 18.819

5511002 钢筋混凝土电杆(7m) 根 15.000

5511007 φ500mm以内混凝土排水管 m 23.735

6001002 四氟板式橡胶组合支座 dm3 93.500

临时工程 路基工程 路面工程 桥梁涵洞工程 交叉工程

460.008 7.956

291.076

25.963

350.272

71.660

40.560 229.425

388.418

386.203

973.586

1319.174 1292.314 161.512 36.504

46.719

1966.203

0.975

577.501 146.050

168.764 10.423

22.937 2331.975 178.053 65.865

1824.698 -0.007

2.414 3013.439 74.104

700.132 1059.167 92.698 29.917

15.000

23.735

93.500
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生产
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% 数量

6001003 板式橡胶支座 dm3 93.500

6003001 模数式伸缩装置80型 m 18.000

7001009 120/20聚乙烯绝缘电力电缆 m 1575.000

7801001 其他材料费 元 20317.261

7901001 设备摊销费 元 21152.474

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 435.51 3.680

8001003 90kW以内履带式推土机 台班 520.73 17.062

8001006 135kW以内履带式推土机 台班 831.30 2.654

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 514.10 1.126

8001027 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 597.96 107.621

8001030 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 777.55 7.089

8001035 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 台班 531.18 5.827

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 202.55 1.171

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 542.07 30.015

8001079 8～10t光轮压路机 台班 204.02 0.032

8001080 10～12t光轮压路机 台班 242.89 0.413

8001081 12～15t光轮压路机 台班 269.63 7.850

8001083 18～21t光轮压路机 台班 292.62 7.278

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 120.94 16.687

8001088 10t以内振动压路机(单钢轮) 台班 423.51 30.940

8001095 蛙式夯土机 台班 30.40 0.845

8003077 2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 台班 924.33 5.794

临时工程 路基工程 路面工程 桥梁涵洞工程 交叉工程

93.500

18.000

1575.000

789.000 9359.593 3498.211 6567.256 103.202

18489.500 2662.974

3.449 0.231

17.062

2.654

1.126

107.621

6.801 0.287

5.827

0.155 1.016

25.549 4.359 0.107

0.032

0.413

3.788 3.713 0.258 0.091

7.103 0.175

16.687

30.940

0.845

5.634 0.159
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8003083 混凝土电动刻纹机 台班 246.07 94.897

8003085 混凝土电动切缝机 台班 190.99 32.285

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 159.63 82.752

8005004 500L以内强制式混凝土搅拌机 台班 253.32 0.031

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 118.58 2.138

8005051 60m3/h以内混凝土输送泵 台班 1251.59 7.775

8007009 15t以内载货汽车 台班 440.93 1.799

8007014 8t以内自卸汽车 台班 295.61 17.630

8007019 20t以内自卸汽车 台班 532.96 238.471

8007024 20t以内平板拖车组 台班 579.10 0.400

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 695.18 21.917

8007046 1t以内机动翻斗车 台班 126.20 8.275

8009020 20t以内轮胎式起重机 台班 781.81 0.148

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 386.49 1.918

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 464.36 49.714

8009027 12t以内汽车式起重机 台班 585.69 1.031

8009028 16t以内汽车式起重机 台班 725.00 2.066

8009030 25t以内汽车式起重机 台班 1021.82 26.828

8009081 50kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 154.08 5.656

8009083 100kN以内单筒慢动电动卷扬机 台班 246.62 0.148

8011035 Φ1500mm以内回旋钻机 台班 1323.96 153.259

8011056 泥浆分离器 台班 393.25 3.467

临时工程 路基工程 路面工程 桥梁涵洞工程 交叉工程

90.394 1.694 2.809

31.313 0.973

75.294 7.458

0.031

0.233 1.905

7.775

1.799

17.630

238.218 0.253

0.400

21.274 0.643

0.080 8.196

0.148

1.918

48.697 1.017

1.031

2.066

26.828

5.656

0.148

153.259

3.466
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8011057 泥浆搅拌机容量100～150L 台班 104.95 10.619

8015007 数控立式钢筋弯曲中心 台班 661.15 0.814

8015008 全自动钢筋笼滚焊机 台班 863.89 1.546

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 166.94 46.121

8015029 42kV· A以内交流电弧焊机 台班 212.06 3.001

8015048 100kV· A以内交流对焊机 台班 358.30 0.010

8099001 小型机具使用费 元 1.00 11047.687

临时工程 路基工程 路面工程 桥梁涵洞工程 交叉工程

10.619

0.814

1.546

0.086 0.492 45.543

3.001

0.010

8871.028 91.236 2085.423
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